

ГИД-Г КОНСУЛТ ЕООД

Предложените от участниците срокове за изпълнение на конкретните дейности по предмета на договора са както следва:

- 1) Сроктът за съставяне на Акт Протокол 2 за откриване на строителна площадка за всеки отделен обект е 1 (словом един) календарен ден, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя за обекта до момента на съставяне на акт Протокол 2 за откриване на строителна площадка.
- 2) Сроктът за изработка и предаване на технически паспорт за обектите, предмет на поръчката, съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е 1 календарен ден (словом един) от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) без забележки(важи за всеки отделен обект).
- 3) Сроктът за изготвяне и предаване на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за обектите, предмет на поръчката е 1 (словом един) календарен ден, считано от датата на получаване на Уведомително писмо от Възложителя за конкретния обект до момента на предаване на окончателния доклад.

Предложено е следното **Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката:**

№	Задължителен елемент съгласно Указанията на Възложителя	Констатация за наличност (да/не)	Констатирани несъответствия
1.	Описание на разпределението на ресурсите за изпълнение на поръчката (съгласно указанията за разработване на Техническото предложение за всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти)	Не	Налично е описание на дейностите за всеки един от трите обекта общински пътища, което обаче се ограничава до дословно повтаряне на описанието в техническата спецификация. Налично е общо описание на задълженията на предложените от участника експерти, но липсва описание на разпределението на ресурсите за изпълнение на поръчката <u>за всяка една дейност</u> . Липса описание по отделни обекти.
2.	Описание на разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата поръчка под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде	Не	Изпълнителят е посочил, че ще използва следния персонал: 1. Ръководител екип 2. Експерт по част „Пътна“ 3. Експерт по част „Геодезия“ 4. Експерт по част „Електрическа“ 5. Експерт по част „ВиК“ 6. Експерт по част „ПБ“ 7. Специалист по ЗБУТ

Контролен лист за проверка на съответствието на техническото предложение на участник ГИД -Г КОНСУЛТ ЕООД

	самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати)		8. Специалист по контрол по качеството 9. Неключови експерти Налично е общо описание на разпределение на отговорностите само на част предложените от участника експерти, но то не обхваща всички планирани за изпълнение дейности. Липсва описание за предложения експерт „ПБ“. Липсва описание на разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача за всички дейности и всички три обекта.
3.	Описание на мерките за осигуряване на качеството	Да	Не са констатирани несъответствия с поставените от Възложителя минимални изисквани към изпълнението на поръчката.
4.	Описание на методите за съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка	Да	Не са констатирани несъответствия с поставените от Възложителя минимални изисквани към изпълнението на поръчката.
5.	Описание на организацията на екипа за изпълнение на поръчката, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати (Участникът следва да е предложил организация на работата на екипа от експерти, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка).	Да	Не са констатирани несъответствия с поставените от Възложителя минимални изисквани към изпълнението на поръчката.
6.	Описание на начина на изпълнение на поръчката за всяка от дейностите , включени в обхвата на поръчката (Техническата спецификация) и разпределение на дейностите и отговорностите на експертите	Не	Липсва описание на начин на изпълнение на поръчката за всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката (Техническата спецификация) и разпределение на дейностите и отговорностите на експертите. Записи противоречащи на Техническото задание <i>Ако се налага изпълнението на допълнителни видове работи на обекта, които са необходими за изпълнението на договора и не са по вина на Изпълнителя, ще бъдат остойностени по ценови показатели, утвърдени с договора и</i>

Контролен лист за проверка на съответствието на техническото предложение на участник ГИД -Г КОНСУЛТ ЕООД

			задължително изплатени на Изпълнителя. Непредвидените разходи за СМР се доказват с подписване на акт за приемане на видовете СМР между Изпълнител и Възложител и се заплащат. Съгласно проекта на договор за изпълнение на СМР непредвидени разходи не са заложиени.
7.	График, изготвен съобразно Техническото предложение, Техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, <u>като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.</u> При констатирано разминаване между линейния график и техническото предложение на участника, същият ще бъде отстранен	не	Представения от участника Подробен линеен график за изпълнение на строителен надзор е непълен тъй като липсват дейности описани в заданието и предложението на участника както и обектите на възлагане-три броя общински пътя. Необходимата работна сила за изпълнение на посочените дейности е представена като количествено(„брой работници“), но няма яснота за конкретните видове експерти, които участникът планира да използва.

КОМИСИЯ:

Председател: инж. Светослав Цветанов Георгиев/П/

Членове:

Инж. Евгений Илиев Тошев/П/

Владислав Петъов Петров/П/

Петъо Ангелов Петков/П/

Александра Александрова Писарска/П/

Заличена информация на основание Чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД!