

ДОГОВОР

№ 98-00-556/30.11.2018

Днес 30.11.2018 г. в гр. Червен бряг, между:

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ със седалище и адрес на управление гр.Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, ул. "Антим I" № 1 с БУЛСТАТ 000414154, представлявана от инж. Данаил Николов Вълков в качеството му на кмет на Община Червен бряг и Снежанка Искъррова Джабилова – Началник отдел СД, наричана за краткост на договора – „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна,

и

„ДК ИНФРА“ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н. Искър, ж.к. „Абдовица“ №249, ЕИК 201407008 представлявано от Мирослав Николаев Вълчев, от друга страна, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“

на основание чл.183 от ЗОП, вр. с чл.65, ал.2 от ППЗОП и чл.112, ал.1 и ал.7, т.1, б. „а“ от ЗОП и Решение № РД-09-696/15.11.2018 г. на кмета на Община Червен бряг за откриване на обществена поръчка „пряко договаряне“ с предмет: „*Аварийен ремонт и укрепване на пътно съоръжение – мост над р.Искър на път РVN 1188, свързващ гр. Червен бряг и с.Горник*“ се сключи настоящият Договор за следното:

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Предмет на този договор е извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „*Аварийен ремонт и укрепване на пътно съоръжение – мост над р.Искър на път РVN 1188, свързващ гр.Червен бряг и с.Горник*“. Строително монтажните работи, предмет на настоящия са описани подробно в Приложение № 1.1- КСС, неразделна част от настоящия договор

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност и с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с условията на настоящия договор и съобразно проекта, предоставен му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изпълни следните дейности:

1. Изпълнение на строително-монтажни работи за горесцитирания обект в съответствие с техническия инвестиционен проект, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и с мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

2. Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти и материали, в съответствие с проектите, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. Отстраняване на недостатъци на извършените СМР, в случай че са установени такива при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;

4. Гаранционно поддържане на извършените СМР и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове, определени в ЗУТ.

(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да използва подизпълнители по своя преценка, като отговаря за техните действия и бездействия като за свои.

II. МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2.(1)Мястото на изпълнение на СМР е територията на община Червен бряг.

(2)Срокът за изпълнение на дейностите по Договора е 60(шестдесет) дни, считано от датата на откриване на строителна площадка на обекта и съставянето на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия (образец 2) съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Конкретните срокове за изпълнение на обекта, както и на отделните видове СМР, се определят в линеен график, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 3 работни дни от сключване на договора и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Срокът за изпълнение на договора не тече, когато е невъзможно да се изпълняват СМР поради лоши метеорологични условия. Това обстоятелство се установява с протокол, подписан от оправомощени представители на двете страни.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.(1)Цената за изпълнение на договора, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на: 985 008.98 (деветстотин осемдесет и пет хиляди и осем лева и деветдесет и осем ст.) лева без ДДС, респ.1 182 010.78 (един милион сто осемдесет и две хиляди и десет лева и седемдесет и осем ст.) лева с ДДС, наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“.

(2) Стойността на договора може да бъде изменяна само в резултат на необходимостта от извършване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на непредвидени разходи. За целите на настоящия договор под „непредвидени разходи“ ще се разбират такива които са необходими за надлежното изпълнение на СМР и необходимостта от които е установена след сключване на договора, които са били непредвидими или макар и да са били предвидими, предвид екстрената ситуация и експресното работно проектиране, са били пропуснати и тяхното неизпълнение пречат на качествено и надлежно изпълнение на СМР в договорения вид. Непредвидени разходи ще бъдат одобрявани и заплащани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП.

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по алинея 1, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 15% (петнадесет процента) от стойността на договора по ал.1 с ДДС – в срок от 10 (десет) дни от сключване на настоящия договор;

2. Междинно плащане в размер 40% (четиридесет процента) от стойността на договора по ал.1 с ДДС – в срок от 10 (десет) дни от подписване между страните на протокол за извършване на СМР на стойност най-малко 55% (петдесет и пет процента) от стойността на договора;

3. Окончателно плащане в размер на 45% (четиридесет и пет процента) от стойността на договора по ал.1 с ДДС – в срок от 10 (десет) дни от датата на подписване на окончателен приемно-предавателен протокол за изпълнение на договора, подписан от упълномощени

представители на двете страни, но не по-късно от 01.03.2019 г. Окончателният приемо-предавателен протокол се подписва след представяне на Протокол Образец Акт 16 за установяване на годността за ползване на строежа съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за осигуряване на средства от бюджета на община Червен бряг за 2018 г. и за 2019г. за извършване на плащанията по предходната алинея.

(5)Всички плащания по този договор ще се извършват чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

BIC:FINVBGSF

IBAN:BG43FINV91501017177630

Титуляр: ДК ИНФРА ООД

(6)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал.2.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл.3 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяко съдействие и информация, които са необходими за надлежно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, в т.ч., но не само: всички необходими документи, данни и др.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни строителните работи по настоящия договор качествено и в срок;
2. да влага в строителството качествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите следва да се доставят със съответна декларация за съответствие;
- 3.да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи;
- 4.да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриване на пропуски, неточности и неясноти в чертежи, спецификации и други документи, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да поиска съответните писмени инструкции;
- 5.да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване;
- 6.да води и съхранява строителна документация съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
7. да изпълнява задълженията си по този договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с договора и приложенията към него;
8. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.15от договора;
9. да участва в работни срещи, свързани с изпълнението на този договор.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими при извършването на СМР, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа валидна застраховка за „Професионална отговорност в проектирането и строителството”, по смисъла на чл. 171, ал.1 от ЗУТ по време на изпълнението на договора.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнение на възложените с настоящия договор СМР в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него документи или съответна част от тях.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави незабавно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ технически инвестиционен проект за извършване на СМР, предмет на този договор;

2. да приеме всички изпълнени СМР, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този договор;

3. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този договор;

4. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта за времето, необходимо за извършване на СМР, съгласно одобрения график;

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.15 от Договора;

6. да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всяко съдействие, необходимо за надлежно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на договора;

7. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всяка информация, необходима за надлежно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, в т.ч., но не само: всички необходими документи, данни и др.;

8. да упражнява чрез свои представители контрол по време на изпълнението на СМР и да одобрява влаганите материали и съоръжения;

9. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процесна работа.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл.6.(1) Количествата на действително извършените работи се удостоверяват с подробни количествено-стойностни сметки (КСС) по реда, предвиден в Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме завършените СМР или отделни работи по тях, при доказани отклонения от договорените изисквания, или нарушения на императивни разпоредби на нормативните актове.

(3) Отклоненията се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 (пет) работни дни преди датата, на която обектът или съответната негова част ще е готов за приемане, за да може ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да предприеме съответните действия за подписване на всички необходими актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 към ЗУТ.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.7.(1) При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, предвид екстремната му същност и аварийното естество на работата.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.8.(1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако то е следствие от появата на „непредвидени обстоятелства“ или „непреодолима сила“, а именно обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия, ако те са попречили на изпълнението на настоящия договор.

(2) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непредвидени обстоятелства, е длъжна в рамките на 3 (три) работни дни:

1. да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което е попречило за неизпълнение на задълженията ѝ, степента, до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна, причините за събитието и неговото предполагаемо времетраене;

2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

(3) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията на засегнатата от непреодолима сила страна и на свързаните с тях насрещни задължения на другата страна, се спира.

(4) Липсата на парични средства не представлява „непредвидени обстоятелства“.

(5) В случай на непредвидени обстоятелства срокът за изпълнение на настоящия договор се удължава с толкова дни, колкото е била продължителността на действието на непредвидените обстоятелства. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(6) За спирането и възобновяването на изпълнението на дейностите се подписва протокол между страните.

IX. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл.9.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, лично или чрез свои представители, стига да не възпрепятства или затруднява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Писмените указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на предадения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проект, на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

X. РИСК

Чл.10.(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носят от страната, чиято собственост са.

(2) Рискът от погиване на извършеното строителство се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на подписване на протокол за предаването на съответните СМР на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от повреждане или погиване на вече приетите дейности.

XI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.11.(1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР са съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в посочените в ал. 1 гаранционни срокове.

(3) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване).

(4) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) дни от установяването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(5) За констатираните недостатъци и/или отклонения по време на изпълнението на СМР или по време на гаранционните срокове се подписва двустранен протокол, в който се посочват некачествено изпълнените дейности, както и срок за отстраняване на недостатъците и/или отклоненията.

XII. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл.12.(1) При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорения срок по чл. 2, ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и една десета процента) от цената работите, чието извършване е забавено, за всеки ден

забава, но не повече от 20% (двадесет процента) от цената работите, чието извършване е забавено.

(2) При забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изцяло или отчасти на дължимо възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след сроковете, установени в чл.3, ал.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% (един процент) от стойността на забавената сума за всеки ден забава, но не повече от 70% (седемдесет процента) от цената на договора.

(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не осигури свой представител за подписване на протокол за приемане на договорените СМР или на част от тях в деня, за който е уведомен по реда на чл.6, ал.4 по-горе, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% (един процент) от стойността на неприетите работи за всеки ден забава, но не повече от 70% (седемдесет процента) от цената на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойката по предходното изречение и когато изпратеният от него представител неоснователно откаже да подпише протокола за извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СМР.

(4) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото на последния съдействие или не му предостави необходимата информация за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност за забава, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет десети процента) от стойността на СМР, чието извършване се забавя поради липсата на съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за всеки ден забава, но не повече от 50% (петдесет процента) от цената на договора.

(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ претърпи вреди (повреди на имущество и др.) поради негодност на проекта, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, последният му дължи възстановяване на всички претърпени вреди и пропуснати ползи, ведно с неустойка в размер, равен на този на вредите, подлежащи на обезщетяване.

(6) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати настоящия договор в нарушение на правилата на чл.14 по-долу, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на всички извършени СМР – приети или не, ведно с неустойка в размер на 50% (петдесет процента) от стойността на договора.

(7) Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ХІІІ. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА НА ОСНОВАНИЕ чл.116, ал.1, т.1 ОТ ЗОП

Чл.13.(1) Настоящият договор може да се измени на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, поради нужда от извършване на допълнителни по вид или обем работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за качествено изпълнение на предмета на договора, която не води до промяна на предмета на обществената поръчка.

(2) При промени, налагащи изпълнението на допълнителен обем или вид СМР, срокът на договора се удължава при необходимост с времето, необходимо за технологичното изпълнение на операциите, като се предвиди и отпадането на времето, необходимо за изпълнението на отпадналите операции за заменените СМР.

(3) Не по-късно от три работни дни след постъпване на уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за необходимостта от извършване на допълнителни работи, страните по договора, техническият ръководител на обекта, консултантът, осъществяващ строителен надзор и главният проектант на обекта и доставчикът на машини и съоръжения провеждат среща, на която конкретизират промените и определят характера им по смисъла на чл. 154, ал. 2 ЗУТ. За срещата се съставя протокол, подписан от участниците. При констатирана технологична необходимост от спиране на строителството до приключване на процедурата по чл. 154, ал. 5 ЗУТ, страните по договора подписват Акт, обр. 10 и спират строителството.

(4) При постигане на съгласие за извършване на допълнителни СМР, страните подготвят проект на допълнително споразумение за изменение на договора на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП, в което описват необходимите промени в обема на СМР, във вида на СМР, в обема на вляганите материали или в техния вид, в увеличаването на дължимото възнаграждение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проект на актуализиран линеен график, съобразен с промените в СМР.

(5) В случай на изричен или мълчалив отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да подпише допълнително споразумение по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му дължи заплащане на цялата извършена до момента работа и съответната на нея печалба, ведно с неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора. В случай на изричен или мълчалив отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да подпише допълнително споразумение по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да избере да продължи изпълнението на договора, като в такава хипотеза се освобождава от отговорност за евентуалната невъзможност за точно и качествено изпълнение на предмета на договора поради неизпълнението на отказаните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СМР.

(6) Договорът се изменя на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. Договорът може да се измени и в останалите предвидени хипотези на чл. 116 от ЗОП.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.14.(1) Договорът се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 (пет) работни дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
3. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правопримство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен извън хипотезите на ал.1:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация.

(3) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено

предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на 50% (петдесет процента) от стойността на договора.

(5) При предсрочно прекратяване на договора независимо от причините за това и от дължимите други обезщетения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените СМР, независимо дали са приети или не.

(2) Във всички случаи на прекратяване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на договора.

XV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.15.(1) Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на договора.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този договор от която и да е от страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, административен или съдебен акт, приложим спрямо която и да е от страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

(4) В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата страна по договора, освен ако отправянето на такова уведомление не е забранено.

(5) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

(6) Задълженията, свързани с неразкриване на конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на договора на каквото и да е основание.

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.16. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

Чл.17. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Чл.18. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Чл.19. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.20.(1) Всички уведомления между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер или електронна поща, но само от и на електронните адреси, посочени по-долу.

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: гр. Червен бряг, ул. “Антим I”

№ 1.

Тел.: 0659 92708, Факс: 0659 92351, e-mail: municipality@chervenbryag.bg

Лице за контакт: Петко Христов

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н. Искър, ж.к. „Абдовица“ №249

Тел.: 0888 422 535 e-mail: dkinfraood@gmail.com

Лице за контакт: инж. Мирослав Вълчев

(3) При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(4) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл.21. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.23. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение

или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, гр.София, съобразно неговия правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Приложимо ще бъде българското материално право.

Този договор е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следното приложение:

Приложение № 1 – Технически инвестиционен проект;

Приложение № 1.1 – КСС.

Заличена информация на
основание Чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.

Съгласувал

Ивайло Коловски

Заличена информация на
основание Чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.

Заличена информация на
основание Чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

инж. Данаил Вълков

Кмет на Община Червен бряг

Мирослав Вълчев

Управител

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ДЖ. ИСТИКОВ.....

Заличена информация на
основание Чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.

Началник отдел „СД“ :

Снежанка Джабилова

Възложител: Община Червен бряг

Изпълнител: ДК ИНФРА ООД, гр. София, жк. Абдовица 249, Булстат 201407008

Обект: "Аварийен ремонт и укрепване на пътно съоръжение - мост на р. Искър на път РVN 1188, свързващ гр. Червен бряг и с. Горник"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1 - КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Сметка п.1.5 РАЗВАЛЯНЕ ПРИ ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ				
1	Изкоп на неподходящи почви включително, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо включително всички, свързани с това разходи.	м3	294.00	6027.00
2	Почистване на дефектирал бетон от долно строене, включително струйна обработка с водно бластиране с налягане минимум 1000 bar. и всички свързани с това разходи	м2	8.17	489.38
3	Изкоп на неподходящи почви включително, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо включително всички, свързани с това разходи при две утежнени условия за преместване на коритото на р. Искър	м3	9500.00	257450.00
4	Направа на временна дига при две утежнени условия от взривен скален материал или друг несвързан материал, включително всички свързани с това разходи, включително направа на временна шпунтова стена, при необходимост	м3	6700.00	335000.00
5	Направа на трошенокаменна настилка за временен път	м3	500.00	23500.00
6	Направа на временен път и работна площадка до стълб на моста за машините от подходящ материал	м3	3000.00	141000.00
7	Направа на постоянно водочерпене при съоръжения до приключване на СМР включително всички свързани с това разходи	мсм	120.00	21000.00
Сметка 1.6 РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ				
8	Доставка и монтаж на шпунтова стена - U образни (Ларсенови) шпунтови профили, включително всички, свързани с това разходи.	м2	581.00	157451.00
9	Излят на място бетон С 12/15 за подложен бетон, положен на място включително кофраж, доставка, полагане и уплътняване както и всички свързани с това разходи.	м3	3.24	680.40
10	Излят на място бетон С 25/30 за основи, клас по въздействие по околна среда XF2, XC2, положен на място включително кофраж, доставка, полагане и уплътняване както и всички свързани с това разходи.	м3	42.00	13020.00
11	Армировъчна стомана с периодичен профил В500В (БДС 9252:2007), включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	кг	1921.00	7684.00
12	Дюбелиране между мовото укрепване и съществуващия фундамент / анкери № 12; L=43 см. (5бр. на м2), съгласно чертежите, монтирани с подходящ двукомпонентен разтвор/	бр	124.00	1173.04
13	Дюбелиране между новите стоманобетонни крила и съществуващи стени от каменна зидария в петата на откосите / анкери № 12 L=25 см. (5бр. на м2), съгласно чертежите, монтирани с подходящ двукомпонентен разтвор/	бр	168.00	1784.16
14	Покриване на видима армировка и възстановяване на бетоновото покритие от долното строене (фундамент при стълб) с подходящи саниращи средства съгласно изискванията на БДС EN 1504-3 - Продукти и системи за защита и възстановяване на бетонови конструкции и технология за изпълнение, съгласно Раздел 9700 на ТС 2014, включително всички свързани с това разходи	м2	17.50	1050.00
15	Доставка, полагане и уплътняване на укрепващ блокаж от едроломен камък (заскаляване) и подходящ материал- А1 според "КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОЧВИ И СМЕСИ ОТ ПОЧВИ И ЗЪРНЕСТИ МАТЕРИАЛИ - (Таблица 36 от "Норми за проектиране на пътища", част четвърта "Земно тяло")	м3	295.00	17700.00

Общо без ДДС: 985008.98

ДДС: 197001.80

Тотал с вкл.ДДС: 1182010.78

Заличена информация на
основание Чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

М. Вълчев - управител

София

ЗА ВЪЗЛОЖ

инж. Данаил Вълков - кмет

Заличена информация на
основание Чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.