

" ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ " ЕООД

5800 Плевен ул. „Хаджи Димитър“ №5 - ап.1 тел/факс: +359/64/848586

E-mail:vlahov_ing_ch@abv.bg ; GSM: 0888-419174; 0896-667570

ОБЕКТ: „ Рехабилитация на Северен обходен път
/ Маркова могила – V-ти квартал /
Община Червен бряг” - актуализация


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Съгласен съм с проекта:.....

ФАЗА: РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ: ТСТС - ПЪТНА

ПРОЕКТАНТ:  "ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД


Водещ проектант:...../инж. Цветан Влахов /

Проектант:...../инж. Юлия Орлова/

Проектант:...../инж. Людмил Влахов/

Управител:...../инж. Цветан Влахов/

АВГУСТ 2016 г.



"ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД-ПЛЕВЕН

ОБЕКТ: „Рехабилитация на Северен обходен път / Маркова могила - V-ти квартал /

Община Червен бряг” - актуализация

ФАЗА : Работен инвестиционен проект

ЧАСТ : ТСТС-Пътна

Съдържание :

I. ОБЩА ЧАСТ „ТСТС - ПЪТНА ”


1. Челен лист
2. Съдържание
3. Обяснителна записка

II. 1. I-ви участък

1. Челен лист
2. Съдържание
3. Таблици – 3 броя
4. Количествени сметки
- 4.1. Обобщена количествена сметка за I-ви участък
- 4.2. Количествени сметки и подробни ведомости - 8 броя
5. Чертежи - 8 броя
- 5.1. Ситуация I-ви участък М 1:500 - 4 броя
- 5.2. Трасировъчен план М 1:500 - 4 броя
- 5.3. Надлъжен профил - 3 броя
- 5.4. Типови напречни профили М 1: 25 - 5 броя
- 5.5. Подробни напречни профили М 1: 50 - 2 броя
- 5.6. Елемент ЕО – 1.5 – 200. Кофражен план М 1: 10
- 5.7. Елемент ЕО – 1.5 – 200. Армировъчен план М 1: 10
- 5.8. План за Постоянна организация на движението – М 1:500 - 4 броя

II. 2. II-ри участък

1. Челен лист
2. Съдържание
3. Таблици - 3 броя
4. Количествени сметки
- 4.1. Обобщена количествена сметка за II - участък
- 4.2. Количествени сметки и подробни ведомости - 9 броя
5. Чертежи - 8 броя
- 5.1. Ситуация II-ри участък М 1:500 - 5 броя
- 5.2. Трасировъчен план М 1:500 - 5 броя
- 5.3. Надлъжен профил - 3 броя
- 5.4. Типови напречни профили М 1: 25 - 7 броя
- 5.5. Подробни напречни профили М 1: 50 – 2 броя
- 5.6. Видове разрушенията по настилката
- 5.7. Локални ремонти на настилката
- 5.8. План за Постоянна организация на движението – М 1:500 - 5 броя



"ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

5800 Плевен ул. „Хаджи Димитър“ №5 - ап.1 тел/факс: +359/64/848586

E-mail: vlahov_ing_ch@abv.bg ; GSM: 0888-419174; 0896-667570

**ОБЕКТ: „Рехабилитация на Северен обходен път
/Маркова могила – V-ти квартал/
Община Червен бряг” – актуализация
I-ви участък**


**МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Съгласен съм с проекта:.....

ФАЗА: РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ: ТСТС - ПЪТНА

ПРОЕКТАНТ:  "ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД


Водещ проектант:...../инж. Цветан Влахов/

Проектант:...../инж. Юлия Орлова /

Проектант:...../инж. Людмил Влахов/

Управител:...../инж. Цветан Влахов/

АВГУСТ 2016 г.



"ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД-ПЛЕВЕН

ОБЕКТ: „ Рехабилитация на Северен обходен път / Маркова могила - V-ти квартал /
Община Червен бряг ” - актуализация


ФАЗА : Работен инвестиционен проект

ЧАСТ : ТСТС-Пътна

I-ви участък

Съдържание :

1. Челен лист
2. Съдържание
3. Таблици – 3 броя
4. Количествени сметки
- 4.1. Обобщена количествена сметка за I-ви участък
- 4.2. Количествени сметки и подробни ведомости - 8 броя
5. Чертежи - 8 броя
- 5.1. Ситуация I-ви участък М 1:500 – 4 броя
- 5.2. Трасировъчен план М 1:500 – 4 броя
- 5.3. Надлъжен профил - 3 броя
- 5.4. Типови напречни профили М 1: 25 – 5 броя
- 5.5. Подробни напречни профили М 1:100 – 2 броя
- 5.6. Елемент ЕО – 1.5 – 200. Котражен план М 1: 10
- 5.7. Елемент ЕО – 1.5 – 200. Армировъчен план М 1: 10
- 5.8. План за Постоянна организация на движението – М 1:500 - 4 броя



"ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД-ПЛЕВЕН

ОБЕКТ: „Рехабилитация на Северен обходен път / Маркова могила - V-ти квартал /
Община Червен бряг” - актуализация


ФАЗА : Работен инвестиционен проект

ЧАСТ : ТСТС-Пътна

I-ви участък

ТАБЛИЦИ

1. Таблица №1: Данни за терена
2. Таблица №2: Данни за нивелетата
3. Таблица №3: Координатен регистър на проектните п.т. по оста



ОБЕКТ: „Рехабилитация на Северен обходен път / Маркова могила - V-ти квартал /
Община Червен бряг” - актуализация


ФАЗА : Работен инвестиционен проект

ЧАСТ : ТСТС-Пътна

I-ви участък

КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

1. Обобщена количествена сметка
2. КС № 1: Земни работи
3. КС № 2: Демонтажни работи
4. КС № 3: Пътни работи
5. КС № 4: Асфалтови работи
6. КС № 5: Малки съоръжения
7. КС № 6: Вертикална сигнализация
8. КС № 7: Хоризонтална маркировка
9. КС № 8: Зауствания на с.ст.пътища и площадки за аварийно спиране



ОБЕКТ: „ Рехабилитация на Северен обходен път / Маркова могила - V-ти квартал /
Община Червен бряг ” - актуализация


ФАЗА : Работен инвестиционен проект

ЧАСТ : ТСТС-Пътна

I-ви участък

Ч Е Р Т Е Ж И

1. Чертеж № 1/8 : Ситуация I-ви участък М 1:500 – 4 броя
2. Чертеж № 2/8 : Трасировъчен план М 1:500 I-ви участък – 4 броя
3. Чертеж № 3/8 : Надлъжен профил – 3 броя
4. Чертеж № 4/8 : Типови напречни профили М 1:25 – 5 броя
5. Чертеж № 5/8 : Подробни напречни профили М 1:100 – 2 броя
6. Чертеж № 6/8 : Елемент ЕО – 1.5 – 200. Котражен план М 1:10
7. Чертеж № 7/8 : Елемент ЕО – 1.5 – 200. Армировъчен план М 1:10
8. Чертеж № 8/8 : План за организация на движението М 1:500 – 4 броя



"ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

5800 Плевен ул. „Хаджи Димитър“ №5 - ап.1 тел/факс: +359/64/848586

E-mail: vlahov_ing_ch@abv.bg ; GSM: 0888-419174; 0896-667570

**ОБЕКТ: „Рехабилитация на Северен обходен път
/Маркова могила – V-ти квартал/
Община Червен бряг” – актуализация
II-ри участък**


**МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Съгласен съм с проекта:.....

ФАЗА: РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ: ТСТС - ПЪТНА

ПРОЕКТАНТ:  "ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД


Водещ проектант:...../инж. Цветан Влахов/

Проектант:...../инж. Юлия Орлова/

Проектант:...../инж. Людмил Влахов/

Управител:...../инж. Цветан Влахов/

АВГУСТ 2016 г.



"ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД-ПЛЕВЕН

ОБЕКТ: „Рехабилитация на Северен обходен път / Маркова могила - V-ти квартал /
Община Червен бряг” - актуализация


ФАЗА : Работен инвестиционен проект

ЧАСТ : ТСТС-Пътна

II-ри участък

Съдържание :

- | | | |
|------|---|------------------|
| 1. | Челен лист | |
| 2. | Съдържание | |
| 3. | Таблицы | – 3 броя |
| 4. | Количествени сметки | |
| 4.1. | Обобщена количествена сметка за II - участък | |
| 4.2. | Количествени сметки и подробни ведомости | - 9 броя |
| 5. | Чертежи | - 8 броя |
| 5.1. | Ситуация II-ри участък | М 1:500 – 5 броя |
| 5.2. | Трасировъчен план | М 1:500 – 5 броя |
| 5.3. | Надлъжен профил | - 3 броя |
| 5.4. | Типови напречни профили | М 1: 25 – 7 броя |
| 5.5. | Подробни напречни профили | М 1:100 - 2 броя |
| 5.6. | Видове разрушенията по настилката | |
| 5.7. | Локални ремонти на настилката | |
| 5.8. | План за Постоянна организация на движението – | М 1:500 - 5 броя |



"ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД-ПЛЕВЕН

ОБЕКТ: „Рехабилитация на Северен обходен път / Маркова могила - V-ти квартал /
Община Червен бряг” - актуализация


ФАЗА : Работен инвестиционен проект

ЧАСТ : ТСТС-Пътна

II-ри участък

ТАБЛИЦИ

1. Таблица №1: Данни за терена
2. Таблица №2: Данни за нивелетата
3. Таблица №3: Координатен регистър на проектните п.т. по оста



ОБЕКТ: „Рехабилитация на Северен обходен път / Маркова могила - V-ти квартал /
Община Червен бряг” - актуализация


ФАЗА : Работен инвестиционен проект

ЧАСТ : ТСТС-Пътна

II-ри участък

КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

1. Обобщена количествена сметка
2. КС № 1: Земни работи
3. КС № 2: Демонтажни работи
4. КС № 3: Пътни работи
5. КС № 4: Асфалтови работи
6. КС № 5: Малки съоръжения
7. КС № 6: Вертикална сигнализация
8. КС № 7: Хоризонтална маркировка
9. КС № 8: Кръстовища и зауствания на с.ст.пътища
10. КС № 9: Бетонови работи



ОБЕКТ: „ Рехабилитация на Северен обходен път / Маркова могила - V-ти квартал /
Община Червен бряг ” - актуализация

ФАЗА : Работен инвестиционен проект

ЧАСТ : ТСТС-Пътна

II-ри участък

Ч Е Р Т Е Ж И

1. Чертеж № 1/8 : Ситуация II-ри участък М 1:500 – 5 броя
2. Чертеж № 2/8 : Трасировъчен план II-ри участък М 1:500 – 5 броя
3. Чертеж № 3/8 : Надлъжен профил – 3 броя
4. Чертеж № 4/8 : Типови напречни профили М 1:25 – 7 броя
5. Чертеж № 5/8 : Подробни напречни профили М 1:100 – 2 броя
6. Чертеж № 6/8 : Видове разрушения по настилната
7. Чертеж № 7/8 : Локални ремонти на настилната
8. Чертеж № 8/8 : План за организация на движението М 1:500 – 5 броя