
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЕКТ: Рехабилитация Северен обходен път /Маркова могила - V-ти кв./ 

    гр. Червен бряг   -  актуализация

изкоп за 

почистване 

(м3)

изкоп вток, 

отток (м3)

бетон В20 

(м3)

цим. замазка 

(м2)

1 км 0+010,87 тр. водосток Ф800 5,53 6 0,4 18

2 км 0+471,58 тр. водосток Ф800 4,42 4 2,6 24

3 км 0+821,64 тр. водосток Ф800 4,97 5 9,2 38
4 км 1+067,63 тр. водосток Ф800 5,53 6 3,0 32

20,45 21 15,15 112

20 21 15 112

Забележка: По време на строителството количествата се доказват.

СЪСТАВИЛИ:

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА №5
МАЛКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

      І-ви участък, км 0+000 - км 1+604,42

ВСИЧКО:

КРЪГЛО:

вид на 

съоръжението

место- 

положение

№ по 

ред

ВИДОВЕ СМР



      І-ви участък, км 0+000 - км 1+604,42


