
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЕКТ: Рехабилитация Северен обходен път /Маркова могила - V-ти кв./, гр. Червен бряг 
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1  км 0+000, дясно с.стоп. заустване 45,00 32,0 6,6 9,60

2  км 0+100, ляво площадка 10,80 86

3  км 0+200, дясно площадка 10,20 81

4  км 0+224, дясно с.стоп. заустване 40,50 28,0 6,6 8,40 10

5  км 0+435, дясно с.стоп. заустване 36,60 27,2 6,6 8,16 10

6  км 0+521, ляво с.стоп. заустване 39,00 28,0 6,6 8,40

7  км 0+679, ляво с.стоп. заустване 37,35 26,6 6,6 7,98
8  км 1+033, дясно с.стоп. заустване 32,25 22,8 6,84 8

9  км 1+173, дясно с.стоп. заустване 36,30 26,4 6,6 7,92 10

10  км 1+219, ляво с.стоп. заустване 30,90 21,6 6,48

11  км 1+244, дясно с.стоп. заустване 33,15 23,6 6,6 7,08 8

12  км 1+350, дясно с.стоп. заустване 36,75 26,8 6,6 8,04 10

13  км 1+437, ляво площадка 9,24 77
14  км 1+530, дясно площадка 9,96 89

367,8 263,0 52,8 119,10 333 56

368 263 53 119,1 333 56
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