
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЕКТ: Рехабилитация Северен обходен път /Маркова могила - V-ти кв./

 гр. Червен бряг  - актуализация

№ ВИДОВЕ СМР мярка количество основание

І. ЗЕМНИ РАБОТИ

1. Изкоп земни почви от банкети - ръчно, вкл. 

натоварване и извозване на указано от 

Възложителя място м3 285 КС № 1

2. Изкоп земни почви от банкети - машинно  вкл. 

натоварване и извозване на указано от 

Възложителя място м3 1142 КС № 1

3. Изкоп за отводнителни окопи - ръчно, вкл. 

натоварване  и извозване на указано от 

Възложителя място м3 201 КС № 1

4. Изкоп за отводнителни окопи - машинно с 

натоварване  и извозване на указано от 

Възложителя място м3 804 КС № 1

5. Изкоп за пътища в земни почви - ръчно, вкл. 

натоварване и извозване на указано от 

Възложителя място м3 287 КС № 1

6. Изкоп за пътища в земни почви - машинно с 

натоварване  и извозване на указано от 

Възложителя място м3 1148 КС № 1

7. Фрезоване асфалтова  настилка - машинно  с 

натоварване и извозване на указано от 

Възложителя място м2 9381 КС № 1

8. Разкъртване съществуваща  настилка - машинно  с 

натоварване и извозване на указано от 

Възложителя място м3 541 КС № 1

9. Натоварване и извозване на отпадъци на указано 

от Възложителя място м3 361 КС № 1

10. Трошен камък с подбран зърнометричен състав за 

банкети съгл. раздел 3500 на ТС 2014, в т.ч. 

доставка, полагане и уплътняване м3 966 КС № 1

11. Изрязване храсти и млада гора, натоварване и 

извозване на указано от Възложителя място м2 3361 КС № 1

12. Разриване земни почви и отпадъци на депо м3 4957 КС№1,т.1,2,3

,4,  

ІІ. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 

1. Демонтаж стари бетонови бордюри 18/35/100 и 

извозване на указано от Възложителя място м1 195 КС № 2

2. Демонтаж водищи ивици 25/10 и извозване на 

указано от Възложителя място м1 2816 КС № 2

ІІІ ПЪТНИ РАБОТИ

1. Настилка от скални материали, необработени със 

свързваща вещества съгл. раздел 4200 на ТС 2014 

- доставка, полагане, уплътняване и всички 

свързани с това разходи м3 371 КС № 3
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2. Основа от скални материали, необработени със 

свързваща вещества съгл. раздел 4200 на ТС 2014 

- доставка, полагане, уплътняване и всички 

свързани с това разходи м3 1799 КС № 3

3. Доставка и монтаж на елементи за пътни окопи 

ЕО-1,5-200 м1 1544 КС № 3

4. Пясък за основа на ЕО-1,5-200 м3 77 КС № 3

ІV. АСФАЛТОВИ РАБОТИ

1. Попълване на пукнатини до 5 мм м1 358 КС № 4

2. Плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А 

(АС12.5) съгл. раздел 5600 на ТС 2014, в т.ч. 

наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане 

и уплътняване - машинно т 1119,6 КС № 4

3. Неплътен асфалтобетон 0-16 (АС16 биндер) съгл. 

раздел 5500 на ТС 2014, в т.ч. наръсване с 

битумна емулсия, доставка, полагане и 

уплътняване т 1378,2 КС № 4 

V. МАЛКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

1. Изкоп за почистване на съоръжения - ръчно м3 20 КС № 5

2. Изкоп вток, отток - ръчно м3 21 КС № 5

3. Бетон В20 за ремонт съоръжения м3 15 КС № 5

4. Циментова замазка по бетонови повърхности м2 112 КС № 5

VІ. СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗАУСТВАНИЯ И 

ПЛОЩАДКИ ЗА АВАРИЙНО СПИРАНЕ

1. Изкоп за пътища в земни почви - машинно вкл. 

натоварване и извозване на указано от 

Възложителя място м3 368 КС № 8

2. Фрезоване асфалтова  настилка - машинно  с 

натоварване и извозване на указано от 

Възложителя място м2 333 КС № 8

3. Основа от скални материали, необработени със 

свързваща вещества съгл. раздел 4200 на ТС 2014 

- доставка, полагане, уплътняване и всички 

свързани с това разходи м3 263 КС № 8

4. Трошен  с подбран зърнометричен състав за 

банкети съгл. раздел 3500 на ТС 2014, в т.ч. 

доставка, полагане и уплътняване м3 53 КС № 8

5.
Бетонови тръби ф500 за провеждане на окопи под 

СС зауствания и всички включени в това разходи
м1 56 КС № 8

6. Плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А 

(АС12.5) съгл. раздел 5600 на ТС 2014, в т.ч. 

наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане 

и уплътняване - машинно т 119,1 КС № 8

VІІ. ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ 

1. Пътни знаци светлоотразителни ІІ-ри типоразмер, 

комплект със скоби

1.1.   Б2 бр 11 КС № 6

1.2.   В16 (4.50м) бр 2 КС № 6

1.3.   В24 бр 2 КС № 6

1.4.   В26 (50) бр 1 КС № 6

1.5.   В26 (60) бр 2 КС № 6

1.6.   В26 (70) бр 2 КС № 6
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1.8.   В31 бр 2 КС № 6

1.9.   В33 (60) бр 2 КС № 6

1.10.   Т1 (1600м) бр 1 КС № 6

2. Стоманени стойки за ПЗ Ф63 в т.ч. доставка и 

монтаж с бетониране L=3.50 m бр 23 КС № 6

VІІІ. ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА - БЕЗ ПЕРЛИ

1. Непрекъсната линия М1 0.10 м2 20,0 КС № 7

2. Единична непрекъсната крайна линия М1 0.15 м2 481,2 КС № 7

3. Прекъснати линии М3 0.10/6/3 м2 25,5 КС № 7

4. Прекъснати линии М3 0.10/3/6 м2 40,4 КС № 7

СЪСТАВИЛИ:
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