


КМЕТ НА ЧЕРВЕН БРЯГ
УЛ. ул. АНТИМ ПЪРВИ № 1
5980 ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за определяне на стойността на разходи във връзка с предстоящо кандидатстване с проектно предложение: РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ - КМЕТСТВА, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, на територията на Община Червен бряг“ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

От "СТРОЙНОРМ" ЕООД
ЕИК: 200285252

Адрес : гр. София 1463, район р-н Триадица, ул.Доспат No 54
Електронна поща: stroynorm@abv.bg

Управител : Сава Тачев

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие /

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛОВ,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме стойност на разхода, за който ще кандидатствате, както следва:

Обект: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда - Кметско на с.Реселец в УПИ VIII кв.41 по плана на с.Реселец общ. Червен бряг

Възложител: Община Червен бряг

Количествено-стойностна сметка

№	Вид СМР	мярка	количеств	ед цена	сума
	Мярка за енергоспестяване "Ремонт покрив"				
1	Демонтаж на капаци	м	25.00	3.69	92.26
2	Демонтаж на керемиди	м2	165.00	3.69	608.93
3	Демонтаж на ламаринена обшивка с разг. 25см	м	12.00	3.69	44.29
4	Демонтаж на улук	м	45.00	3.69	166.07
5	Демонтаж на летви	м2	165.00	3.69	608.93
6	Демонтаж на носеща конструкция	м2	165.00	6.66	1098.08

8	Направа на нова носеща дървена конструкция вкл.импрегнирана	м3	1.00	913.55	913.55
9	Доставка и полагане на ламперия вкл.импрегнирана и лакирана	м2	32.00	70.18	2245.76
10	Доставка и монтаж на мрежа против птици	м	45.00	26.62	1197.90
11	Доставка и полагане на дъсчена обшивка вкл.импрегнирана	м2	165.00	41.14	6788.10
12	Доставка и полагане на рулона хидроизолация без посипка	м2	165.00	14.52	2395.80
13	Направа на безшевев улук	м	45.00	33.88	1524.60
14	Доставка и монтаж на водосточно казанче	бр	6.00	42.35	254.10
15	Доставка и монтаж на водосточна тръба	м	46.00	41.14	1892.44
16	Доставка и монтаж на летви по наклона	м2	247.00	14.52	3586.44
17	Доставка и монтаж на летви перпендикулярни на наклона	м2	495.00	14.52	7187.40
18	Доставка и монтаж на керемиди - прието 50% нови	м2	165.00	45.98	7586.70
21	Доставка и монтаж на капаци - прието 50% нови	м	25.00	45.98	1149.50
25	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка с разг. 45см	м	12.00	34.67	416.00
26	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка около комини	м2	2.00	43.86	87.73
30	Премахване на съществуваща замазка	м2	8.00	5.45	43.56
33	Направа на ламаринена обшивка по козирки	м2	8.00	33.88	271.04
				общо:	40,159.17

Валидност на офертата: 120 дни

Дата: 06.12.2018г.

Изготвил:

/Подпис и печат/

ДДС 20% **8031.83**

Общо в лв **48,191.00**

ДО
ДАНАИЛ ВЪЛОВ
КМЕТ НА ЧЕРВЕН БРЯГ
УЛ. ул. АНТИМ ПЪРВИ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за определяне на стойността на разходи във връзка с предстоящо кандидатстване с проектно предложение: РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ - КМЕТСТВА, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, на територията на Община Червен бряг“ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ОТ СТРОИНОРМ ЕООД

ЕИК: 200285252

Адрес : гр. София 1463, район р-н Триадница, ул.Доспат No 54

Електронна поща: stroynorm@abv.bg

Управител : Сава Тачев

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие /

Обект: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда - Кметско на с.Ракита в УПИ II - 723 кв.70 по плана на с.Ракита общ.Червен бряг

Възложител: Община Червен бряг

№	Вид СМР	мярка	количество		
	Мярка за енергоспестяване "Ремонт покрив"				
1	Демонтаж на капаци	м	69.00		
2	Демонтаж на керемиди	м2	300.00		
3	Демонтаж на ламаринена обшивка с разг.	м	7.00		
4	Демонтаж на улук	м	98.00		
5	Демонтаж на улама	м	17.00		
6	Демонтаж на летви	м2	300.00		
7	Демонтаж на носеща конструкция	м2	300.00		
8	Доставка и полагане на OSB 21мм	м2	175.00		
9	Направа на нова носеща дървена конструкция вкл.импрегнирана	м3	1.50		
10	Доставка и полагане на ламперия вкл.импрегнирана и лакирана	м2	90.00		
11	Доставка и монтаж на мрежа против птици	м	98.00		
12	Доставка и полагане на дъсчена обшивка вкл.импрегнирана	м2	300.00		

13	Доставка и полагане на рулона хидроизолация без посипка	м2	300.00		
14	Направа на безшевев улук	м	98.00		
15	Доставка и монтаж на водосточно казанче	бр	12.00		
16	Доставка и монтаж на водосточна тръба	м	96.00		
17	Доставка и монтаж на летви по наклона	м2	450.00		
18	Доставка и монтаж на летви перпендикулярни на наклона	м2	900.00		
19	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка улама с разг. 65см	м	17.00		
20	Доставка и монтаж на керемиди - прието	м2	300.00		
21	Доставка и монтаж на капаци - прието 50%	м	69.00		
22	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка с разг. 45см	м	15.00		
23	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка около комини	м2	6.00		
24	Премахване на съществуваща замазка	м2	12.00		
25	Направа на ламаринена обшивка с	м2	12.00		

Дата: 06.12.2018

Изготвил:

/Подпис и печат/



КМЕТ НА ЧЕРВЕН БРЯГ
УЛ. ул. АНТИМ ПЪРВИ № 1
5980 ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за определяне на стойността на разходи във връзка с предстоящо кандидатстване с проектно предложение: РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ - КМЕТСТВА, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, на територията на Община Червен бряг“ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

От "СТРОЙНОРМ" ЕООД
ЕИК: 200285252

Адрес : гр. София 1463, район р-н Триадица, ул.Доспат No 54
Електронна поща: stroynorm@abv.bg
Управител : Сава Тачев

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие /

Обект: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда - Кметско на с.Реселец в УПИ VIII кв.41 по плана на с.Реселец общ.Червен бряг

Възложител: Община Червен бряг

№	Вид СМР	мярка	количество		
	Мярка за енергоспестяване "Ремонт покрив"				
1	Демонтаж на капази	м	25.00		
2	Демонтаж на керемиди	м2	165.00		
3	Демонтаж на ламаринена обшивка с разг. 25см	м	12.00		
4	Демонтаж на улук	м	45.00		
5	Демонтаж на летви	м2	165.00		
6	Демонтаж на носеща конструкция	м2	165.00		
8	Направа на нова носеща дървена конструкция вкл.импрегнирана	м3	1.00		
9	Доставка и полагане на ламперия вкл.импрегнирана и лакирана	м2	32.00		
10	Доставка и монтаж на мрежа против птици	м	45.00		

11	Доставка и полагане на дъсчена обшивка вкл. импрегнирана	м2	165.00		
12	Доставка и полагане на рулона хидроизолация без посипка	м2	165.00		
13	Направа на безшевев улук	м	45.00		
14	Доставка и монтаж на водосточно казанче	бр	6.00		
15	Доставка и монтаж на водосточна тръба	м	46.00		
16	Доставка и монтаж на летви по наклона	м2	247.00		
17	Доставка и монтаж на летви перпендикулярни на наклона	м2	495.00		
18	Доставка и монтаж на керемиди - прието 50% нови	м2	165.00		
21	Доставка и монтаж на капаци - прието 50% нови	м	25.00		
25	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка с разг. 45см	м	12.00		
26	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка около комини	м2	2.00		
30	Премахване на съществуваща замазка	м2	8.00		
33	Направа на ламаринена обшивка по козирки	м2	8.00		

Дата: 06.12.2014г.

Изготвил:.....

/Подпис и печат/



От "СТРОЙНОРМ" ЕООД

ЕИК: 200285252

Адрес : гр. София 1463, район р-н Триадица, ул.Доспат No 54

Електронна поща: stroynorm@abv.bg

Управител : Сава Тачев


/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон,
факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или
пълномощие /

Обект: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска
административна сграда - Кметско на с. Сухаче в УПИ VIII кв.19 по плана на с. Сухаче общ. Червен бряг
Възложител: Община Червен бряг

№	Вид СМР	мярка	количество	
	Мярка за енергоспестяване "Ремонт покрив"			
1	Демонтаж на капаци с редене	м	39.00	
2	Демонтаж на керемиди с редене	м2	220.00	
3	Демонтаж на ламаринена обшивка с разг. 45см	м	11.00	
4	Демонтаж на улук	м	53.50	
5	Демонтаж на улама	м	7.00	
6	Демонтаж на летви	м2	220.00	
7	Демонтаж на носеща конструкция	м2	220.00	
8	Доставка и полагане на OSB 21мм	м2	160.00	
9	Направа на нова носеща дървена конструкция вкл.импрегнирана /подмяна на ребра/	м3	1.50	
10	Доставка и полагане на ламперия вкл.импрегнирана и лакирана	м2	48.00	
11	Доставка и монтаж на мрежа против птици	м	53.50	
12	Доставка и полагане на дъсчена обшивка вкл.импрегнирана	м2	220.00	
13	Доставка и полагане на рулона хидроизолация без посипка	м2	220.00	
14	Направа на безшевев улук	м	53.50	
15	Доставка и монтаж на водосточно казанче	бр	8.00	
16	Доставка и монтаж на водосточна тръба	м	64.00	
17	Доставка и монтаж на летви по наклона	м2	330.00	
18	Доставка и монтаж на летви перпендикулярни на наклона	м2	660.00	
19	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка улама с разг.65см	м	7.00	
20	Доставка и полагане на покривни керемиди - прието 50%нови	м2	220.00	
21	Доставка и полагане на покривни капаци - прието 50%нови	м	39.00	
22	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка с разг. 45см	м	11.00	
23	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка около комини	м2	6.00	
24	Премахване на съществуваща замазка	м2	8.00	
25	Направа на ламаринена обшивка по козирки	м2	8.00	
	общо Ремонт покрив:			

Дата: 06.12.2016г.

Изготвил:



ДО
ДАНАИЛ ВЪЛОВ
КМЕТ НА ЧЕРВЕН БРЯГ
УЛ. ул. АНТИМ ПЪРВИ № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за определяне на стойността на разходи във връзка с предстоящо кандидатстване с проектно предложение: РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ - КМЕТСТВА, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, на територията на Община Червен бряг“ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

От "СТРОЙНОРМ" ЕООД
ЕИК: 200285252

Адрес : гр. София 1463, район р-н Триадица, ул.Доспат No 54
Електронна поща: stroynorm@abv.bg

Управител : Сава Тачев

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие /

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛОВ,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме стойност на разхода, за който ще кандидатствате, както следва:

Обект: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда - Кметско на с.Ракита в УПИ II - 723 кв.70 по плана на с.Ракита общ. Червен бряг

Възложител: Община Червен бряг

Количествено-стойностна сметка

№	Вид СМР	мярка	количество	ед цена	сума
	<u>Мярка за енергоспестяване "Ремонт покрив"</u>				
1	Демонтаж на капаци	м	69.00	3.69	254.64
2	Демонтаж на керемиди	м2	300.00	3.69	1107.15
3	Демонтаж на ламаринена обшивка с разг.	м	7.00	3.69	25.83
4	Демонтаж на улук	м	98.00	3.69	361.67
5	Демонтаж на улама	м	17.00	3.69	62.74
6	Демонтаж на летви	м2	300.00	3.69	1107.15
7	Демонтаж на носеща конструкция	м2	300.00	6.66	1996.50

8	Доставка и полагане на OSB 21мм	м2	175.00	26.08	4563.21
9	Направа на нова носеща дървена конструкция вкл.импрегнирана	м3	1.50	913.55	1370.33
10	Доставка и полагане на ламперия вкл.импрегнирана и лакирана	м2	90.00	70.18	6316.20
11	Доставка и монтаж на мрежа против птици	м	98.00	26.62	2608.76
12	Доставка и полагане на дъсчена обшивка вкл.импрегнирана	м2	300.00	41.14	12342.00
13	Доставка и полагане на рулона хидроизолация без посипка	м2	300.00	14.52	4356.00
14	Направа на безшевев улук	м	98.00	33.88	3320.24
15	Доставка и монтаж на водосточно казанче	бр	12.00	42.35	508.20
16	Доставка и монтаж на водосточна тръба	м	96.00	41.14	3949.44
17	Доставка и монтаж на летви по наклона	м2	450.00	14.52	6534.00
18	Доставка и монтаж на летви перпендикулярни на наклона	м2	900.00	14.52	13068.00
19	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка улама с разг.65см	м	17.00	34.67	589.33
20	Доставка и монтаж на керемиди - прието	м2	300.00	45.98	13794.00
21	Доставка и монтаж на капаци - прието 50%	м	69.00	45.98	3172.62
22	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка с разг. 45см	м	15.00	45.98	689.70
23	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка около комини	м2	6.00	45.98	275.88
24	Премахване на съществуваща замазка	м2	12.00	5.45	65.34
25	Направа на ламаринена обшивка с	м2	12.00	33.88	406.56
				общо :	82,845.49

Валидност на офертата: 120 дни

Дата: 06.12/2018г.

Изготвил:

/Подпис и печат/

ДДС 20% 16569.10

Общо в л 99,414.59

ДО
ДАНАИЛ ВЪЛОВ
КМЕТ НА ЧЕРВЕН БРЯГ
УЛ. ул. АНТИМ ПЪРВИ № 1
5980 ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за определяне на стойността на разходи във връзка с предстоящо кандидатстване с проектно предложение: РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ - КМЕТСТВА, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, на територията на Община Червен бряг“ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

От "СТРОЙНОРМ" ЕООД

ЕИК: 200285252

Адрес : гр. София 1463, район р-н Триадница, ул.Доспат No 54

Електронна поща: stroynorm@abv.bg

Управител : Сава Тачев

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лице/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие /

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛОВ,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме стойност на разхода, за който ще кандидатствате, както следва:

Обект: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда - Кметско на с. Сухаче в УПИ VIII кв. 19 по плана на с. Сухаче общ. Червен бряг

Възложител: Община Червен бряг

Количествено-стойностна сметка

№	Вид СМР	мярка	количеств	ед цена	сума
	Мярка за енергоспестяване "Ремонт покрив"				
1	Демонтаж на капаци с редене	м	39.00	3.69	143.93
2	Демонтаж на керемиди с редене	м2	220.00	3.69	811.91
3	Демонтаж на ламаринена обшивка с разг.	м	11.00	3.69	40.60
4	Демонтаж на улук	м	53.50	3.69	197.44

5	Демонтаж на улама	м	7.00	3.69	25.83
6	Демонтаж на летви	м2	220.00	3.69	811.91
7	Демонтаж на носеща конструкция	м2	220.00	6.66	1464.10
8	Доставка и полагане на OSB 21мм	м2	160.00	26.08	4172.08
9	Направа на нова носеща дървена конструкция вкл.импрегнирана /подмяна на	м3	1.50	913.55	1370.33
10	Доставка и полагане на ламперия вкл.импрегнирана и лакирана	м2	48.00	70.18	3368.64
11	Доставка и монтаж на мрежа против птици	м	53.50	26.62	1424.17
12	Доставка и полагане на дъсчена обшивка вкл.импрегнирана	м2	220.00	41.14	9050.80
13	Доставка и полагане на рулона хидроизолация без посипка	м2	220.00	14.52	3194.40
14	Направа на безшевевен улук	м	53.50	33.88	1812.58
15	Доставка и монтаж на водосточно казанче	бр	8.00	42.35	338.80
16	Доставка и монтаж на водосточна тръба	м	64.00	41.14	2632.96
17	Доставка и монтаж на летви по наклона	м2	330.00	14.52	4791.60
18	Доставка и монтаж на летви перпендикулярни на наклона	м2	660.00	14.52	9583.20
19	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка улама с разг.65см	м	7.00	34.49	241.40
20	Доставка и полагане на покривни керемиди - прието 50%нови	м2	220.00	45.98	10115.60
21	Доставка и полагане на покривни капаци - прието 50%нови	м	39.00	45.98	1793.22
22	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка с разг. 45см	м	11.00	45.98	505.78
23	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка около комини	м2	6.00	43.86	263.18
24	Премахване на съществуваща замазка	м2	8.00	5.45	43.56
25	Направа на ламаринена обшивка по козирки	м2	8.00	33.88	271.04
общо Ремонт покрив:					58,469.05

Валидност на обещатата: 120 дни

Дата: 06.12.2018г

Изготвил:.....

/Подпис и печат

ДДС 20% 11693.81

Общо в лв: 70,162.86